ZMLUVA O DIELO &. 02/06/2020

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov
1. Zmluvné strany
Objedndvatel’ Obec Balog nad Iplom
Sidlo: Hlavna 75, 991 11 Balog nad Ipfom
ZastOpeny: Ing. Peter Balint— starosta obce
ICO: 00319228
DIC: 2021171317
Tel.: +421 474885117
E-mail; obec@balognadiplom.sk
(dalej len ,,Objednavatel™)
Zhotovitel™*: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sidlo*: D. Millyho 693/64, 089 01 Svidnik
Zastupeny*: Ing. Milan S¢erba
Zastupeny vo veciach
stvisiacich s realizaciou stavby*: Milan S¢erba
ICO*: 36 451576
IC DPH / DIC*: $K2020002160/2020002160
Bankové spojenie*: SLSP, a.s.
IBAN*: SK44 0900 0000 0006 2110 0784
Tel.*: 0910978876
Fax*: -
E-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Zapisany*: Obchodny register Okresného sidu PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 10804/P
(dalej len ,,Zhotovitel”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani“). Verejné obstaravanie bolo vyhlasené vo Vestniku verejného
obstaravania:Vestnik & 253/2019 - 12.12.2019, 35140—- WYP, pod nazvom: Zberny dvor
separovaného odpadu — Balog nad Ipfom (2).

Objednévatel a Zhotovitel sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatela stavebné
prace na diele: ,Zberny dvor separovaného odpadu — Balog nad Iplom®, v ramci Ziadosti
o0 nendvratny finanény prispevok (dalej len ,Projekt“), ktory je financovany pomocou nenavratného
finanéného prispevku Poskytovatela v rdmci Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia,
Prioritnd os: 1. Udrzatelné vyuZivanie prirodnych zdrojov prostrednictvom rozvoja environmentalnej
infradtruktary, Investiénd priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodarstva s ciefom
splnit poZiadavky environmentalneho acquis Unie a pokryt potreby, ktoré &lenské $taty Specifikovali v
stvislosti s investiciami nad ramec uvedenych poZiadaviek, Specificky ciel: 1.1.1 ZvySenie miery
zhodnocovania odpadov so zameranim na ich pripravu na opatovné poufitie a recyklaciu a podpora
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predchddzania vzniku odpadov (dalej len Poskytovatel NFP), vyzvy s kddom OPKZP-PO1-SC111-2017-
32 (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykond dielo pre
Objedndvatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pofas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktudlne platnou Zmluvou o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenou medzi Objednédvatelom a
Poskytovatefom NFP (dalejlen ,,Zmluva o poskytnuti NFP“}) a V3Seobecnymi zmluvnymi podmienkami
k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatelfa NFP v sulade s
platnou legislativou.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1, Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozena do verejnej
sutaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoc¢tom (priloha ¢.1)
spracovana na zaklade projektovej dokumentdcie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii
(dalej len ,,Podkladova Dokumentdcia“), ktoré s detailne zohladnené v cenovej ponuke na zéklade
oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informéciami a ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto
zmluvy. Cenova ponuka so vietkymi jej prilohami je zdvaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane
udajov o technickych parametroch a navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Zberny dvor separovaného odpadu — Balog
nad Iplom(dalej len ,dielo”) v zmysle dokumentacie odovzdanej objedndvatefom. Realizacia sa bude
vykondvat na zdklade Vyzvy na prevzatie staveniska objednavatela.

3.2. Objednavatel na zaklade Vyzvy na prevzatie staveniska zadava a zhotovitel preberd zavéazok
na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v
rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohldseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3,  V pripade, Ze sa zo strany stavebného Uradu vyZaduje kolaudacia diela, obsahom zdvazku
zhotovitela je dalej Gcast na kolaudaénom konani a realizécia vietkych ukonov, potrebnych k vydaniu
prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4, Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo
vysokom $tandarde stavebno-montdainych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo
oznamenia k ohldseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel je povinny splnit vietky minimalne technické poZiadavky na zhotovenie diela v sulade s
Podkladovou dokumentaciou a platnymi normami tak, aby Objednévatel mohol preukdazat
Poskytovatelovi NFP splnenie zavdznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatefov v &ase
ukondenia diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrZatelnosti projektu v stlade so Zmluvou o poskytnuti
NFP uzatvorenou medzi Objednavatefom a Poskytovatefom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti
v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatela by malo za nasledok znizenie
vysky NFP alebo odstlpenie Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi
Objednavatefom a Poskytovatelom NFP. Ak bude tato odchylka spésobend Zhotovitelom z dévodu
nespravne pouZitych technologickych postupov alebo materidlov, ktoré su v rozpore s Podkladovou



dokumentdciou, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je
Objedndvatel opravneny uplatnit si vzniknuti S$kodu u Zhotovitela vplnej vySke. Zhotovitel
nezodpoveda za skody vzniknuté z dévodu chyb v projektovej dokumentacii.

3.5.  Zhotovitel je povinny vykonat minimalny rozsah sku$ok overujucich kvalitu zrealizovaného
diela, certifikdciu a sluZby spojené s riadnym vykonanim diela:

- energeticky certifikat budov

- platné certifikaty zateplovacieho systému

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby vypracovany v spoluprdci s projektantom stavby

- skusobny plén spracovany v spolupréaci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukéaZe kvalitu zabudovanych materidlov, vyrobkov, technolégii a vykonanych technologickych
postupov.

3.6. Rozsah ¢innosti a plneni vyZzadovanych za uéelom spinenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a v3etky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukonéenie najneskdr v termine uvedenom v ¢lanku 4., bod 4.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a
dokoncenie diela v stlade s touto Zmluvou (dalej len ,PInenia“), je Zhotovitefovi podrobne znamy.
Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitefa ako aj pred
podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a naleZite obozndmil so stavom objektu obhliadkou a so vietkymi
planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoétami, predovsetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i
sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a
rozhodnutia a zavdzné stanoviskd) vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre
Plnenia, ktoré mé vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat PInenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrii od Objedndvatela po uzavreti tejto
Zmluvy v stvislosti so zhotovenim diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktord m4,
alebo by mohla mat za nasledok vady diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny
bez zbyto&ného odkladu najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo diia ich zistenia pisomne oznamit
Objednévatelovi, pricom zmluvné strany budi postupovat v stlade s bodom 6.13. Zmluvy o dielo.

3.7.  Zhotovitel zhotovi a dokondi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
jej prilohach, vyzve objednévatela na prevzatie diela a objednévatel sa zavazuje za riadne dokoncené
dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutu cenu.

3.8. V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Strén alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objedndvatela a
Zhotovitel' je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodriiavat.

3.9. Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolfvek rozporom medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vietky
skody, ktoré vznikni nedodrZanim tejto povinnosti.

4. €as plnenia a miesto plnenia



4.1.  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Diom protokoldrneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavizuje zacat stavebné
prace do troch (3) pracovnych dnipo protokolarnom prevzati staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo dria
pisomnej vyzvy Objednavatela na protokoldrne prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objedndvatel ndrok na zmluvni pokutu podfa tejto
Zmluvy, alebo narok na odstupenie od tejto Zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas

do*50 kalendarnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska.

4.2, Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je mozna v
pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v dosledku porudenia povinnosti objedndvatela podla tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemoZnosti vykonat montdZe z dévodu
vys$$ej moci, v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. su pevné a nemenné.

Terminy uvedené v Clanku 4.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrZané tak, aby akymkolvek
spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitefom.

4.3.  V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo mifniky v beinom
pracovnom C&ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednavatela zabezpelit zhotovovanie
diela vo viacerych zmendch, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objedndvatelovi vznikli
dodatoéné ndklady. Dohodnuta Cena za dielo (ako je definovana niZsie) sa v takychto pripadoch

nemeni.

4.4,  Akékolvek ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi nedodrzanim zadkladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materidlov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vidy na tarchu
Zhotovitela. Dohodnuté cena diela sa v takychto pripadoch nemeni.

4.5, Zhotovitel sa zavdzuje bez ndroku na nahradu 3kody akceptovat posunutie terminov v
harmonograme, ktoré méZe Objednévatelovi schvalit Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky orgén pre

OP KZP.

4.6. V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi dielo, alebo jeho ¢ast v stlade so Zmluvou pred
dohodnutym zdkladnym terminom, je Objednévatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané dielo
bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom poniknutom termine. SkorSie prevzatie
riadneho vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude Zhotovitelovi bez vdineho dévodu odopreté.

4.7.0bjednédvatel mdze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, po3kodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela,
sa vietky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posdvaju o
pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrZani pisomného pokynu



Objedndvatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni prace
na zhotoveni diela obnovit.

4.8, Na stavenisku musi byt podas prac vykondvanych zhotovitefom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho ma préavo kontrolovat
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat do
stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyvediceho dostupny pocas celej doby zhotovovania
diela. Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovenie diela za Ulasti povereného zdstupcu
Zhotovitela najmenej jedenkrat tyZdenne. Okrem toho je Objednavatel opravneny kontrolovat
zhotovenie diela aj bez Ucasti zdstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciu tychto prav je
Zhotovitel povinny poskytnit Objednavatelovi potrebnd sudinnost, najmd umoznit kontrolu v
priestoroch vykonavania diela, zabezpecit pristup ku vSetkym Eastiam zhotovovaného diela a
poskytnut potrebné vysvetlenie o skutoénostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel
je opravneny pre Ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru,
ktory si sdm zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel je povinny
tieto osoby vidy pustit na miesto zhotovenia diela a umoZnit im vykonat na mieste zhotovenia diela
vdetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalSie Ukony nevyhnutné pre vypracovanie
pripadnych znaleckych posudkov, predloZit im stavebny dennik a umoznit im vykonanie zéaznamov do
stavebného dennika.

4.9. Miesto plnenia: parcela €.: KN —,,C” 558, katastralne Gzemie: Balog nad Iplom, Obec Balog nad
Ipfom, okres: Velky Krtis, kraj Banskobystricky.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢&lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cendach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na
zdklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii a
cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavdzného uplného oceneného vykazu vymer
prac, ktory tvori neoddelitelni prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podfa tejto zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*: 219 166,67 €
DPH 20 %: 43 833,33 €

Cena s DPH*: 263 000,00 €

Slovom s DPH*: dvesto$estdesiattritisic eur.
DPH bude uctovat zhotovitel podla platnych predpisov.
5.3. Cena diela je kone¢na a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,

udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vdetky naklady spojené s vytyfenim podzemnych
inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpelenie dopravnej situdcie, bezpec¢nostné
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opatrenia, vietky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, néklady, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vietkych
odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody,
resp. inych na stavbe pouZitych energii, naklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

5.4. V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefén, dolasné uZivanie verejnych komunikdcii, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, ndklady na straZenie staveniska, poistné stavby pocas realizacie,
kompletaénd ¢innost, skiudky a merania kontroly kvality prdc, opatrenia na zabezpelenie
neobmedzenej prevadzky.

55. V Cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné néklady na prace, vyplyvajuce z titulu
hospodérskeho rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizécii prac z
dovodu miestnych prekéZok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat do Ceny za dielo na zdklade informdcii podfa Podkladovej Dokumentdcie.

5.6. Zhotovitel neméZe Ziadat o zvy$enie Ceny za dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinécie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednévatel opravneny primerane Cenu za dielo zniZit o
hodnotu nerealizovanej asti diela.

5.7. Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa tpine oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla &ldnku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri ponudkani
Ceny za dielo:

(a) sa podrobne oboznémil s Podkladovou Dokumentdaciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za dielo zahrnul vietky préce, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie diela,

(e )zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vetky svoje poZiadavky voci
Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodévok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané
mesacne, formou faktir vystavenych na zaklade zhotoviteflom predloZenych, objedndvatelom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za predchadzajuci mesiac. Zhotovitel predloZi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskédr v piaty defl nasledujiceho kalendarneho
mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskordie do 10
(desat) pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k mesanému sipisu
skutoéne vykonanych prac predloZenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajuce;j
vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesalny supis skutolne
vykonanych préc, objedndvatel tento opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi



alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 (dvoch) pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu. SUpis skutoCne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor.

Zhotovitel akceptuje zddriné z ceny diela z kaidej faktiry vo vyske 10%, vo vdzbe na riadne
vykonanie diela. Zadriné 10% z kaZdej fakturovanej Ciastky bez DPH bude do doby odovzdania celej
stavby, ako zadriné na véasnost a kvalitu realizicie stavebnych préac. Ciastka 10% sluZi ako zadriné,
ktoré bude uhradené na zdklade dariového dokladu vystaveného zhotovitelom v ramci Ziadosti
dodavatela o vratenie zadriného, po riadnom a uUplnom odovzdani a prevzati celého predmetu
zdkazky objednavatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a
prevzati celého diela budi na diele objedndvatelom zistené zévady a/alebo budu uplatnené
reklamdcie, bude zadriné vyplatené aZ po riadnom a dplnom odstrdneni vSetkych zavad a/alebo
reklamovanych prdc a dodavok v stanovenom termine objednavatelom, pripadne bude vyplatend len
¢ast zadriného vo vyske po odratani narokov objedndavatela - napr. na zmluvnd pokutu, ktoré mu
podas zadrziavania zadriného vznikli. Ak déjde k pouZitiu zadrzného alebo jeho ¢asti, objednavatel
vrati zhotovitelovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak si z nej
uplatnil plnenie, odovzdd zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej pouiZitia vratane
odévodnenia.

6.2. Faktiru za stavebné priace mdie Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného pinenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole stladu s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude slpis skutoéne
vykonanych pric a dodavok, odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.
Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky slvisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmoét a
poplatkom za skladovanie vyblranych hmot, len na zdklade predloZzenych vainych listkov a
podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujuceho opravnenost osoby nakladat s
odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, avsak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpocdte
stavby pri uvedenych poloZkach. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac
vidy do 5 (pat) kalenddrnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané,
vratane priebeznej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpodtu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesalny sUpis stavebnych prac za kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vSetkych stavebnych prac a doddvok zahrnutych v mesaénom ocenenom sUpise
vykonanych prac predloZzenych objednavatefovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych préac budu aj certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so skiSobnym

planom.

6.3.  Zhotovitel predloZi fakturu Objednavatelovi v lehote do 5 (pat) dni po ukonéeni preberacieho
konania fakturaéného celku podla ¢lanku 6., bod 6.1. a bod 6.2. tejto zmluvy, t.j. po odsihlasenom
supise prac diela. Zavereénu faktiru Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo dia
protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov. Stucastou
faktury bude Preberaci protokol potvrdeny obidvoma zmluvnymi stranami.

6.4. FaktUry musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
udaje podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 431/2002 Z.z. o ucltovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktiry musi byt supis
fakturovanych prac v $tyroch origindlnych vyhotoveniach s vylislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatelom (aj v elektronickej podobe xIs.)

Faktura bude obsahovat tieto Gdaje:
- oznacenie ""faktura"" a jej Cislo,
- identifika¢né Udaje zhotovitela a objednévatela (adresu sidla, ICO, DIC, IE DPH, registracia)



- gislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,

- oznalenie pefazného Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa mad platit v stlade so zmluvou,
- celkovu fakturovand sumu,

- ndleZitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- Oznacenie projektu: Nazov a kéd projektu ITMS2014+

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

6.5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢ldnku Zmluvy, Objednavatel
ju vrati Zhotovitefovi k oprave, resp. k dopineniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut driom doruéenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

6.6. Dielo bude financované z prostriedkov EU v rdmci Operaéného programu Kvalita Zivotného
prostredia. Faktiry vystavené podla bodu 6.1. a 6.4. tohto ¢lanku, ktoré budl podliehat rezimu
schvafovania  Riadiacim orgdnom (RO) Ministerstvom Zivotného prostredia SR /[
Sprostredkovatelskym orgdnom (SO) Slovenska inovacné a energeticka agentira SR podfa Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finan¢ného prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti NFP"), budd
splatné do 60 ($estdesiat) dni na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych strén od doruéenia faktary
Objednavatelovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote Objednavatel eSte nemd prisiusné financné
prostriedky poskytnuté prisluinym RO/SO pre OP KZP pripisané na U&et Objednavatefa uvedeny
v zéhlavi Zmluvy. V takom pripade bude faktury diela podla bodu 6.1. a 6.4. tohto ¢€lanku splatné do 3
pracovnych dni odo dfia pripisania finanénych prostriedkov poskytnutych prislusnym RO/SO OP KZP
na ucet Objednavatela. Zhotovitel s takymto posunutim terminu splatnosti faktir vyslovene suhlasi.
Zaverecna faktura diela podlia bodu 6.1. a 6.4. tohto ¢lanku bude splatnd do 60 (Sestdesiat)dni od
doruéenia faktdry Objednavatelovi.

6.7.  Absencia vyslovného odmietnutia faktary Objednavatelom neznamena, Ze tato faktira bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednavatelom
nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastoéné
plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktieZ tato platba nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.8. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze cena je hradend na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a faktury budd zaplatené Zhotovitelovi v
sulade s bodom 6.6. tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 6.6. tohto &lanku financné
prostriedky uréené na Uhradu prislusnej faktiry od Zhotovitela pripisané na svojom bankovom Ucte
v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre Gcely uplatnenia Urokov z omeskania
v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

6.9. Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohfadavky alebo naroky voéi Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednévatela voci Zhotovitefovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voéi Zhotovitefovi vzniknutym na zaklade
alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovhako nema prévo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby
(ich ¢ast) podla Zmluvy z doévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela vodi

Objednavatelovi.

6.10. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené poloZky) je potrebné vo faktire zvyraznit a
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uviest oddelene. Supis vykonanych pric bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby.

6.11. V pripade, Ze uchadza¢ ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znéasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zdvazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v pinej vyske.
V takom pripade bude Objedndavatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o Gtovnictveapri prevode
penaZnych prostriedkov v cudzej mene z G¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na Uéet Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
Gctu Objednavatela, tzn. v def uskutoénenia uétovného pripadu. Tymto kurzom prepoditany vydavok
na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefiainych prostriedkov v cudzej mene z
uctu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na Gdet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene poufije
Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v defi
predchadzajuci diiu uskutoénenia Gétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepoditany vydavok na EUR bude uhradeny dodévatelovi.

6.12. Prdce, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého
rozsahu, nebudl uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené objednédvatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi
objednavatefom na naklady zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit objedndvatelovi do 14
(8trndst) dni odo dria doruéenia vyuétovania tychto nékladov.

6.13. V pripade, Ze sa polas realizdcie diela ukdZie potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému
vykazu vymer, Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednévatela
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni tak, Ze Objednavatel potvrdi tuto poZiadavku o potrebe naviac
prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto
zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat vplyv na
zvy$enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu rieSené v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a podmienkami tejto Zmluvy. Naviac préce
moéZu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Navrh
Dodatku musi byt pred podpisom zmluvnymi stranami odsudhlaseny Poskytovatelom pomoci.

Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku ich riadne

Zhotovitel odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podia podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zaruénej doby bude mat
zmluvne dohodnuté viastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

7.2. Zaruéna doba na dielo resp. akékolvek sucasti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pit)
rokov odo dfia prevzatia riadne dokonfeného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 8.24 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zdru¢né doby. V takychto pripadoch platia zarucné doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimdine v3ak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

7.3.  Strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel prdvo poZadovat bezodplatné
odstrdnenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady)

diela.



7.4. Plynutie zérutnej doby na dasti diela, pri ktorych sa odstrainiuji reklamované vady, sa
preruduje a pokracuje v plynuti az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objedndvatelom. V pripade vdd diela, pri ktorych oprava je moina len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradenu &ast diela plyndt odznova driom
nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

7.5. V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednévatelovi pisomny servisny plan,
resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislu§nych servisnych
zmludv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6. V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximalne
troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamiite v priebehu maximalne dvandstich (12) hodin (v
pripade havarii ihned) bez naroku na Uhradu nakladov. Termin odstrénenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac vSak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podla vlastnej volby a na ndklady Zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude
obvykla, aviak nebude ovplyvnend cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnend voti Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretfou osobou zvy$enou o 10%
prirazku z fakturovanej sumy. Objednavatel je zaroveii opravneny poZadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie vSetkych 8kéd vzniknutych v désledku vdd a néakladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

7.7. Najnesk6r tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek ¢asti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel' povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu
osobu, na skutoénost, Ze sa kon¢i zaruéna doba a presne uréit pristusni &ast vykonaného diela.
Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa Zhotovitel zd&astnil zavere¢nej obchédzky diela, za
Uelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zéru¢nych vad a nedostatkov.

7.8. Pre vyludenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutt zéruéni dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uzZivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednévatelovi vznikne
v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania diela

r

8.1.  Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vilastné nebezpelenstvo. Ak zhotovitel
vykona dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda objedndvatelovi tak, ako by vykonal dielo
sam.

8.2, O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3.  Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

8.4, Zhotovitel' je povinny po obdrZani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskér viak pred
zacatim prac preverit, &i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednévatela.
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Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu
bezodkladne po ich zisteni.

8.5.  Zhotovitel je povinny zabezpeéit oznacenie vietkych os6b pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitefa na vlastné naklady.

8.6. Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondavanie diela v sulade s
podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4., bod 4.1. tejto zmluvy.
Objedndvatel sa zavizuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na lom zacat prace v sulade
s projektom a s podmienkami zmluvy. Stiéasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi projektovi dokumentdciu v jednom vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

8.7.  Zhotovitel vytyéi pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.8. Sucasne s prevzatim staveniska zabezpedi zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Financné naklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.

8.9 Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znac¢ky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace zhotovitel.
Finanéné néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych
znadiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné nédklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na dodasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, naklady s tym
spojené su stcastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5. tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.11. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
7elezobeténové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a v3etky dalSie zariadenia a
konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami
po odsthlaseni u povereného zéstupcu objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia
ako aj na vybudovanie, prevédzkovanie, udribu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sudastou ceny diela podfa ¢l. 5,. bod 5.2. tejto zmluvy.

8.12. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a za technické zariadenia pri stavebnych précach,
za dodriiavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vietci jeho
zamestnanci aj zamestnanci jeho subdoddvatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej
doby zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zdpisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. V3etci jeho
zamestnanci vratane zamestnancov subdoddvatelov budl pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaleni identifikaénymi kartami, ktoré bud( slaZit zéroveri ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrZiavat Vyhlasku MPSVaR SR
¢.147/2013 Z.z. pri kaidej innosti (montaz, rekons$trukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych
prehliadok a odbornych sku$ok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych
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c¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukazat prislusSnymi opravneniami a osvedceniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit podas celej doby realizacie diela
koordindtora bezpecdnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti,
Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavhym spésobom porusuju pracovnu disciplinu,
zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mbZze odsttpit od
zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V
pripade, ak zhotovitel pri svojej €innosti porudi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vsetky vzniknuté $kody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie
povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusSnym organom uloZena sankcia za
znecistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit v
pinej vyske zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znelistenie
verejnej komunikdcie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpeci spinenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

8.17. V sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt
vyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia
byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut na
Ziadost objedndvatela vazne listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpecénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havériu na svoje naklady.

8.19. Zhotovitel zabezpedi na vlastné ndklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezpedi na viastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a vyhlaskami
napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii.
Naklady na Uhradu vSetkych spotrebovanych energii su siéastou ceny diela.

8.21. Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maja byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly
takejto casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky diela. Podas kontroly takychto prac
Zhotovitel predloZi vsetky vysledky vykonanych skisok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela na tuto kontrolu bez



predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt kratia ako dvadsatstyri (24) hodin od pldnovaného datumu kontroly, md
Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak Objednavatel poZaduje dodatoéné
odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté kondtrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objedndvatelovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady suvisiace s tymto odkrytim Objednévatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového
stavu zakryvanych Casti stavby a jej kdpiu predloZit Objedndvatelovi v elektronickej forme na CD/DVD
nosici spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturdcie Zhotovitel je povinny
zhotovit aj fotodokumentéciu detailov.

8.22. Pouiité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spliiat podmienky a
poZiadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a v
zakone NR SR ¢. 264/1999 Z.z., o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

8.23. Zhotovitel' najneskdr patnast (15) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objedndavatelovi
dokoncenie Stavby. Objednavatel najneskdr do pét (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby
urli termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty defi od ozndmenia Zhotovitela o
dokonceni Stavby.

8.24.Z3pisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zdstupca Objednévatefa (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zdpisnicu, ktord obsahuje supis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednévatel pristtipi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskor do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, suéastou zépisu o odovzdani a
prevzati diela bude aj prehldsenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V pripade, Ze Objedndvatel
odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zépis 0 odmietnuti diela a uviest v ilom svoje dévody. Po
riadnom odstrdneni vad a nedostatkov vytknutych Objedndvatelom pocas preberacieho konania, z
dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o éom sa vyhotovi taktie?
zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v ¢lanku 8.21. sa rovnako pouZiju aj
na ozndmenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zdru¢né listy, navody na Gdrzbu, zépisy o skuskach,
zépisy o zaskoleni obsluhy, prevddzkové dokumentacie zabudovanych technolégii, projektova
dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia, energeticky certifikat budovy, fotodokumentdcia a iné
dokumenty predpisané skuiSobnych plénom a poZadované Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani diela odovzda Objedndvatelovi aj kltice od objektu, ktoré mu Objednavatel
poskytol pri odovzdani staveniska.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade, Ze Zhotovitel odovzdd riadne dokonfené dielo alebo jeho &ast po termine
uvedenom v ¢lanku 4. tejto Zmluvy, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmiuvnu pokutu
vo vyske 0,5% z Ceny za dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omes$kania za kaZdy kalendarny def
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omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1,00 % z Ceny za dielo bez
DPH.

9.2.  V pripade oneskorenej Ghrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok
na urok z omeskania vo vyske 0,5 % z diZnej Ciastky za kazdy kalendarny deii omeskania, najviac véak
do 5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je Zhotovitel
povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.

9.3. Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢lanku 7.6. tejto
Zmluvy, ma Objedndvatel pravo tato opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
¢lanku 7.6. tejto Zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzZi ustanovenie ¢lanku 7.6. Zmluvy - termin odstranenia
vad, ma Objednavatel prévo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 300,- EUR
(slovom tristo eur) za kaZdy kalendarny deri omeskania za kaZzdu vadu, aZ do doby odstranenia vad.

9.4. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice
z odovzdania a prevzatia diela podlia ¢lanku 8.24.Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendérny defi
omeskania, za kazdu vadu.

9.5. Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy bude
Objednavatel poZzadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla
tejto zmluvy (ak porudenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla
niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmiluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH za kaidy kalendarny defi omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo vy3ke 0,25 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH za kaZdy deri omeskania v pripade ak si
na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 (desat)pracovnych dni
od vyzvania.

9.6.  VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria doruéenia pisomnej
vyzvy a dafiového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.7. Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmiuvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. zadriné).

9.8. Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnd pokutu ani jej skutoéné
zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na ndhradu $kody, ktora nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusni Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky v
sulade so Zmluvou.

9.9. Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom k hodnote diela a jeho efektivnosti.

10. Nebezpecenstvo $kody na diele
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10.1. Zhotovitel znd3a akékolvek nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nespini a nedokon¢i a kym ho objednavatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci objednavatefom prechddza na neho nebezpeéenstvo $kody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpovedd za Skody poclas uskutolfiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré moéiu nastat polas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele,
ktoré vznikni podas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolérneho prevzatia

objednavatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechddza nebezpeéenstvo
$kody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diela objednédvatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost v rozsahu, v akom si to
vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej ¢estne vyhlasuje, Ze je zapisany v Registri partnerov verejného
sektora.

11.2. Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zalatie realizicie diela podfa bodu 4.1 viac ako 20 dni odo dfia
pisomnej vyzvy Objednavatela,

b) prekroéenie terminu riadneho dokonéenia diela podfa bodu 4.1 o viac ako 40 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa prislugnych STN
a poziadavky podla tejto zmluvy,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v
dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realiziciu predmetu tejto zmluvy alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokradovat v plneni zmluvy,

f) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitefa,

g) opakované nedodrzanie terminu splatnosti faktur podla tejto zmluvy na strane objednévatefa.Pod
pojmom "opakované" zmluvné strany rozumeju 2-krat po sebe idlce porusenie dohodnutej

povinnosti,
h) ak zhotovitel do 60 dni po splatnosti neuhradi svoje zavizky svojim subdodévatelom,

ch) zhotovitel ajeho subdodévatelia (§11) nebol v ase uzavretia zmluvy v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objedndvatel pravo odstlpit od zmluvy. V
pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitelovi
najneskér do 5 (pat) dni. U¢inky odstipenia od zmluvy nastavaji v okamihu dorucenia pisomného
prejavu druhej strany.
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11.4. Ak ddjde k zaniku zavdzku z dbvodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je
povinny uhradit mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

11.5. V pripade likviddcie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je zhotovitel povinny
o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu, a
objednévatel mé po doruceni takejto informacie pravo odstupit od tejto zmluvy. Zaroven je povinny
pisomne upovedomit objedndvatefa o zmendach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda
objednévatelovi za vzniknutt 3kodu. Objednévatel mé pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade
porudenia informaénej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo
likvidacil.

11.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objedndvatela na predloZenie dokladov v
ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojedndva, je zhotovitel povinny na poZiadanie takéto
doklady predlo?it objednavatelovi.

11.7. Zhotovitel umoZni orgadnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohfadu.

11.8. Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlaenu aj elektronicku verziu
podrobného rozpoétu vo formate MS EXCELL a zaroveri zabezpedit kazdi zmenu takéhoto rozpoétu v
tladenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.9. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim tovarov,
sluZieb, prac kedykolvek podas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle V3eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytndt im
véetku potrebnd sudinnost. Medzi opravnené osoby na vykon kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny urad SR, prislu§nd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pisme a) az d) v sdlade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.
11.10. Zhotovitel je povinny oznamit akdkolvek zmenu Udajov o subdoddvatelovi. Zhotovitel méze
zmenit subdodévatela ako aj je povinny oznamit zmenu subdoddvatela do troch pracovnych dni
spliiajuceho podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b) Zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

12, Vyssia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost (dalej len vys$$ia moc).

12.2. Pre uUgely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju mimoriadne okolnosti braniace dodasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nésledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynaloZeni véetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat. Zmluvnd strana, ktora
sa dozvie o existencii udalosti vy$$ej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druhu
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zmluvnu stranu. Ak udalost vy$$ej moci trvé viac ako 60 (Sestdesiat) dni odo diia jej oznamenia druhej
zmluvnej strane, ma kaZda zmluvnad strana pravo odstupit od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vy$Siu moc v zmysle tejto zmluvy povaZuju — vojna, nepriatelské akcie,
invdzia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pu¢, ndsilné prevzatie moci,
obdianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxické vybudniny alebo iné nebezpectné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdu$nymi objektmi, vytrinosti, oblianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, U¢inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani
skdseny zhotovitel nemohol proti nim podniknuit néleZité opatrenia.

12.4. Za vy$8iu moc sa vSak nepokladd beine nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti,
ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekdzky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti
alebo vieobecne zévaznych pravnych predpisov, zmena meny §tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo
pokial moZe dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Ucéinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii,
nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom sude
podany navrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhldsenia,
tdto zmluva je od zaciatku neplatna a v takom pripade je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5.,
bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobtda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o dielo
nadobudne déinnost po splneni odkladacej podmienky Géinnosti zmluvy, ktorou bude schvalenie
zdkazky v ramci kontroly prislusného verejného obstaravania Riadiacim organom, t.j. dorucenie
spravy z kontroly prislusného verejného obstaravania Objednavatelovi. Objedndvatel ma prdvo
odstupit od zmluvy bez udania iného ddévodu v nadvdznosti na dorudenie spravy z kontroly
prisluného verejného obstardvania, ktorou Riadiaci orgdn neschvdli predmetné verejné

obstaravanie.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3. Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
bud( datované, Cislované a podpisané Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre
platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava
sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v stlade so zdakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

13.4. VsSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suavislosti s fiou, budd zmluvné
strany riesit predovietkym vzajomnou dohodou.
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13.5.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, vratane sporov o
platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych dkonov strdn, budl prejedndvat a rozhodovat vyluéne
prisludné sudy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktord bola v sitaznych podkladoch
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej Casti, nema pripomienky,
vietkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova dokumentdciaje mu jasna a zrozumitelnad,
a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpeéné a prevédzky schopné.

13.8. Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

- priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)
- priloha €. 2: Projektovd dokumentdcia

- priloha €. 3: Harmonogram prdc

13.9. Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budu doruéovat
na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran dojde k zmene
adresy pre dorucovanie, je zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinna tuto skutotnost
bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre doruéovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v savislosti s
touto zmluvou, sa bude povaZovat za dorucenu aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajlcej zmluvnej
strane spat ako nedorudena.

13.11. Zmluvné strany potvrdzuju, Zze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitefna, nebola
uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na d6kaz ¢oho zmluvu

vlastnoruéne podpisali.

13.12. Téato zmluva je vyhotovena v §iestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponechd objednavatel a
dva zhotovitel.

V Balogu nad Ipfom, diia //ﬂ?iﬁta Vo* Svidniku , diia* 29.06.2020
Za Objednévatela: \ _ | >, Za Zhotovitela:
/ :,-" ‘_:; 3 I \ -I
(= | E_IN | IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.
\o\ \ fafll |/ . Mi 4

Ing. Peter Balint— starosta obce




KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby [Zhemir dvor separovaného odpadu - Balog nad ipfom JKSO
Nézov objektu 50 - 01, SO - 02, SO - 03 eCo
Miesto Balog nad Ipfom
ito 1& DPH
Objednévatel (Obec Balog nad Iplom
Projektant Ing. Jozef Cibula
Zhotovitel IIRBIS SLOVAKIA, s1.0
Rozpodet &islo Spracoval Diia
| | E—
Merné a téelové jednotky
Potet Néklady / 1 m,j Pocet Néklady / 1 m.j Potet | Néklady /1 m j
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové néaklady (o] :[Vedl’ajéie rozpoétové naklady
1 |HSV Dodévky 0,00 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 [Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |psv Dodévky 0,00 | 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 | 15 [Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy | 000% 0,00
5 ["M" Dodévky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montas 0,00 18 |VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 0,00 | 12 [DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20. HZS 0,00 | 21 |Kompl, innost 0,00 | 22 |Ostatné néklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
Ing. Jozef Cibula 23 |Satet 7, 12, 19-22 219 166,67
Datum a podpis Petiatka 24 |DPH 20,00 % 43 833,33
Objednavatef
25 |Cena s DPH (r. 23-24) 263 000,00
E Pripoéty a odpotty
Datum a podpis Pediatka -
Zhotovitel ) . [
’RB’S SLOVAK’AJ S.r.O- 26 |Dodévky objednévatela . 0,00
29% ww D. MI”}’hO 693/64 27 |Klzavé dolozka 0,00
|D4tum a podpis Potiata (89 01 Svidnik 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
Strana 1 z1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zberny dvor separovaného odpadu - Balog nad Ipfom JKSO
Nazov objektu SO 01 Kryty sklad ECO
Miesto Balog nad Ipfom
ICo I€ DPH
Objednavatel Obec Balog nad Iplom |
Projektant Ing. Jozef Cibula ||
Zhotovitel IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. ‘
Spracoval Milan S&erba
Rozpotet Eislo Dria CPV
29.6.2020 CPA
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady yEUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C |Vedrlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 0,008 |Préca nad¢as 0,00 | 13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 0,009 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [ 10|Kultdrna pamiatka 0,00 | 15/Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 } 0,00 | 16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 ["M" |Dodéavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 (VRN z rozpotu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 [ 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 |21 [Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
Ing. Jozef Cibula 23 |Sucet 7, 12, 19-22 76 895,04
Datum a podpis Petiatka 24|DPF 20,00 %z 76 895,04 15 379,01
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 92 274,05
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis e Pediatka
Zhotovitel |
IRBIS SLOVAKIA, S.I.0. 26 |Dodévky zadavatela 0,00
D. Millyho 693/64 27|Klzavé dolozka 0,00
£9.0¢ ; 089 01 Svidnlk — — ——
[Datum a podpis |Pegiatka 28|zvyhodnenie + - 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby | Zberny dvor separovaného JKSO [ B

‘_ odpadu
N&zov objektu| SO 01 Kryty sklad ECO | -
Nazov &asti ‘ Elektroinstalacia B Miesto [ Balog nad Ipfom
Objednévate! | Obec Balog nad Ipfom B ICODIC | {
Projektant | Ing Pavel Ruman IComIC | |
Zhotovite6 | IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. | icomie | |

Zakazkové Eislo Spracoval Dia

| 88/01/2011 | Milan Sterba | | 20.062020 |

Rozpoétové naklady v EUR

_I_\_ |zakladné rozpog. naklady B | Doplinkové naklady Cc 1 Vedl'aj$ie rozpo&tové naklady
1 HSV Dodavky | 8| Préce nadéas # | Zariadenie staveniska | 2,3% |
2 Montaz 9| Bez pevnej pod. # | Mimostav. doprava 0,0%
3| PSV | Dodavky | # | Kulttirna pamiatka # | Uzemné vplyvy 3,2% _
4 Montaz # : # | Prevadzkové vplyvy 0,0%
' 5 M Dodavky | 354,07 # | Ostatné 0,0%
6 Monta? | 381254 | #| VRN z rozpoétu
7| ZRN(r1-6) | 4166,61 |#| DN (r8-11) 0,00 |#| VRN(r.13-18) ,00
120/ HZS 312,97 _
21| Revizie 347,88 | # | Komplet. &innost | # | Ostatné naklady B
.. Ing Pavel Ruman - PaRuM ‘
[
£ Venevska 37 D Celkové naklady
S 99001 Velky Krtis ‘
£ - .
Datum  29.06.2020 Petiatka a podpis 23]  Suget7,12,19-23 | 4 827,46
< 24| 20% DPH| 96549
= = = .
& 25| 20% DPH
2 26| Cenas DPH (r.23-25) | 5792,95
a ; |
O . N
Déatum Peciatka a podpis E ‘ Pripoéty a o dpoéty
E OVAKIAJ S'r'o'
3 IRBE Sn,!;jj.fyhn 603/64 27| Dodavky objednatela
2| 29.06.20 089 01 Svidnik 28] Klzava dolozka
Datum diatka a podpis ;29‘ Zvyhodnenie + - _
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29.06.2020

Stavba Zberny dvor separovaného odpadu
Obsah Elektroinstalacia
Investor : Obec Balog nad Ipfom
Zak. gislo : 88/01/2011
Datum 29.06.2020
Miesto Balog nad Ipfom
Vypracoval : Milan Scerba
Rekapitulacia nakladov - bez DPH
Cennik Nazov polozky revizie  HZS Dodavka
21M Elektromontaze
21M Bleskozvod
Rozvadzace 354,07
46M Zemné prace
Dopravné
Presun
HZS - Elektroin$talacia - Revlzie 214,08
HZS — Bleskozvod - Revizie 133,80
HZS - Elektroin$talacia 312,97
347,88 312,97 354,07
Z RN - celkom bez revizii
Revizie
1§ SLOVAKIA, 8.r.0.
D. Millyho 693/64
089 01 Svidnik
Velky Krti§

Montaz
1876,46
876,88

928,48
102,31
28,42

3812,54

4479,58

347,88
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20
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22

-3-

21M Elektromontaze,silnoprud

C. polozky Nazov polozky

210010351 Rozvodka krabicova,lis.,izol.,acidur
Rozvodka krabicova 6455-11

210020301  Zfab kabelovy do 40/20 mm
Zlab PVC 40x20

210020551  Konzola kotvova 1 napina¢
Konzola kotvova
Napinacia svorka M 10

210020555 Lano ocel. pozinkované 1 ks do 35
Lano AlFe D 3,15 mm
Svorka Bleichert

210100258  Ukongenie kabla - celoplastovy do  5X4

210100259  Ukondenie kabla - celoplastovy do  5X10

210120451  Isti€ vzduchovy bez krytu - 3 pol,
Isti¢ 25/B/3;25 A

210110023  Spina¢ nastenny - sériovy vonkajsi
Spinaé &€.5;10 A,230 V;IP 44

210111022  Zasuvka domova,v krabici 2P+Z 2x zapoj.
Zasuvka 16 A,230 V:IP 44

210111113  Zasuvka priemyselna nastenna
Zasuvka priem. 16 A,400 V;IP 54

210190001 Montaz rozvodnice do 20 kg

210200095  Sviet. Ziarivkoveé,stropné
Svietidlo ;1x36 W:IP 66 - ,A*
Startér 18-40 W
Trubica Ziarivkova TDL 36 W

210120102 Patréna nozova do 500V
Poistkova patréna PN 1,0G;20 A

210191501  Usadenie tenkocementova skrifia SP
Skrina SPP 2 ;IP 44

210220022  Vedenie uzemiovacie FeZn @ 8,10 mm v zemi
Vodi€ FeZn @ 10 mm

210220302  Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/
Svorka SP 1

210220361  Zemnié tySovy,priprava,zarazenie do 2m
Zemnic tyCovy ZT 02
Svorka SJ 02

210810045 Kabel CYKY - CYKYm 750V 3X1,5 pevnhe
Kabel CYKY 3x1,5

210810046 Kabel CYKY - CYKYm 750V 3X2,5 pevne
Kabel CYKY 3x2,5

210810055 Kabel CYKY - CYKYm 750V 5X1,5 pevne
Kabel CYKY 5x1,5

210810057  Kabel CYKY - CYKYm 750V 5X4 ,pevne
Kébel CYKY 5x4

210810057  Kabel CYKY - CYKYm 750V 5X6 ,pevne
Kabel CYKY 5x6

210950101  Oznadovaci §titok kabelovy

Oznac":o_vaci $titok kabelovy - plastovy
Elektromontaze - spolu

m.j. Podet jed.cena
ks 10 4,09
ks 10,00 3,43
m 72,00 1,57
m 72,00 0,70
ks 6 0,87
ks 6 2,67
ks 6,00 4,77
m 80 0,85
m 84 0,50
ks 12,00 0,84
ks 5 2,07
ks 4 2,44
ks 0] 1,86
ks 3,78
ks 1 2,23
ks 1 3,22
ks 5 2,67
ks 5 3,27
ks 6 2,39
ks 5 4,22
ks 1 3,22
ks 15 4,26
ks 15 22,80
ks 15 0,27
ks 15 1,55
ks 9 0,08
ks 9 2,07
ks 3,00 1,00
ks 3,00 35,75
m 30 0,66
kg 25,20 1,09
ks 3,00 2,11
ks 3,00 0,59
ks 3 8,45
ks 3,00 14,02
ks 3,00 0,92
m 122 0,48
m 128,10 0,39
m 58 0,55
m 60,90 0,71
m 75 0,45
m 78,75 0,70
m 58 0,54
m 60,90 1,53
m 65 0,55
m 68,25 3,06
ks 10 0,13
ks 10 0,22

¢ Millyho
089 013

LOVAKIA, 8.0

693/64
vidnik

Cena spolu

material montaz
40,90

34,30
113,04

50,40
522

16,02

28,62
68,00

42,00

10,08
10,35
9,76
0,00

0,00
2,23

3,22
13,35

16,35
14,34

21,10
3,22
63,90

342,00

4,05

23,25
0,72

18,63
3,00

107,25
19,80

27,47
6,33

1,77
25,35

42,06

2,76
58,56

49,96
31,90

43,24
33,75

55,13
31,32

93,18
35,75

208,85
1,30

2,20
1243,87 592,09



23 213280060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 6 592,09 35,53
- Podruzny material % 3 1243,87 -
Spolu 1243,87 627,61
24 990210191  Presun hmét M21 do 500m % 0,4 1 243,87 4,98
Elektromontaze, silnoprud - celkom 1 243,87 632,59
HZS - revizie -
1 213291000 Spracovanie vych. revizie a spravy hod 24 8,92 214,08
HZS - revizie 214,08
HZS Podet cena montaz
1 213290010 Zaistenie vypnutého stavu hod 8 7,05 56,40
2 213290020 Manipulacia v sieti NN hod 8 6,77 54,16
3 213290030 SkusSobna prevadzka hod 3 6,17 18,51
4 213290040 Uprava rozvodnice + nespecif. prace hod 30 6,13 183,90
HZS - spolu 312,97
21M Bleskozvod
cena
B C. polozky Nazov polozky m.j. Pocet cena material montaz
1 210220022 Vedenie uzemiiovacie FeZn @ 8,10 mm v zemi m 65 0,63 40,95
Vodi¢ FeZn @10 mm kg 54,60 0,97 52,96
2 210220021 Vedenie uzemiovacie FeZn do 120 mmz2 v zemi m 110 0,39 42,90
Vodi¢ FeZn 30x4 mm kg 127,05 1,03 130,86
Svorka SR 02 ks 5,00 0,74 3,70
3 210220101 Vodi¢ zvodovy FeZn @ 8-10,AL 10 +podpery m 99 2,96 293,04
Vodi¢ FeZn @8 mm kg 62,37 0,96 59,88
Podpera PV 01 ks 10,00 0,48 4,80
Podpera PV 23 ks 80,00 0,46 36,80
4 210220301 Svorka bleskozvod. od 2skrutkyY/SS,SR 03/ ks 28,00 1,44 40,32
Svorka SR 03 ks 8,00 0,71 5,68
Svorka SS ks 20,00 0,39 7,80
5 210220302 Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/ ks 12,00 2,06 24,72
Svorka SO ks 3,00 0,86 2,58
Svorka SP 1 ks 2,00 0,62 1,24
Svorka SZ ks 5,00 1,09 5,45
Svorka ST 10 ks 2,00 1,67 3,34
6 210220372 Uholnik,ochranna trubka + drZiak - stena ks 5 4,69 23,45
Ochranny uholnik OU ks 5,00 4,94 24,70
Drziak uholnika DUz ks 10,00 0,69 6,90
7 210220401 Oznacovaci $titok zvodu - smalt,plast ks 5 0,89 4,45
Stitok platovy &. 1 - ... ks 5 0,24 1,20
8 210220431 Tvarovanie mont. dielu-zachytavaéa,trubky,uhoinika ks 8 1,69 13,52
- Spolu 347,89 483,35
213280060 % 6 483,35 29,00

9

PPV (pomoc. a podruzné vykony)



10 Podruzny matrial - % 3 347,89 10,44 -
Bleskozvod - spolu 358,325361 512,35
11 990210191  Presun hmét M21 do 500 m % 0,40 358,33 2,05
12990210291  Presun hmét M21- vy$ka 6 m - % 0,50 831,24 4,16
358,33 518,56
B HZS - revizie B
1213291000  Spracovanie vych. revizie a spravy ~ hod 15 892 133,80
spolu 133,80
Rozvadzace
P& PoloZka &. Nazov poloZky m.j. Podet cena Dodavka montaz
Rozvodnica Rp B ks 1,00 354,07 354,07
spolu 354,07
Rozvodnica Rp
P.6.  PoloZka &. Nézov polozky m.j. Pocet cena Dodavka montaz
1 p. C. Skrinka plastova 36M;P 395x425x125;IP 40/20 ks 1,00 134,70 134,70
2 A-9222-0 Popisny §titok ks 13,00 1,73 22,49
3 C-1701-1 Spina¢ APN 32/3N;400 V,32 A ks 1,00 23,20 23,20
4 E-2003-1 Isti¢ xx/B/1 ks 5,00 7,15 35,75
5 E-2011-1 Isti¢ 16/B/3;16 A ks 2,00 13,01 26,02
6 p. C. Prad. chrani¢ 25/4P/0,3 ks 1,00 44,28 4428
7 p. C. Prad. chrani¢ 40/4P/0,3 ks 1,00 52,56 52,56
8 P-0190-1 SvorkaRS6 ks 11,00 1,37 15,07
spolu 354,07
46M Zemné prace pri externych montazach
P... Polozka ¢&. Nazov polozky m.j. Pocet cena Dodavka montaz
1 460010024 Vytyd. trasy- kabelové vedenie v zast. priestore km 0,199 47,69 9,49031
2 460200153 Kabelova ryha - §. 35,hl. 70,zem tr. 3 m 150 1,65 2475
3 460200173 Kabelova ryha - §. 35,hl. 90,zem tr. 3 m 49 2,25 110,25
4 460420022 gir;as(iinle kab. 16zka bez zakrytia,§. 35/10cmx 2 - 49 1,06 51,94
460030081 Rezanie $par v asfalte,betdne m 10 1,18 11,8
460080101 Beténovy zaklad - rozblranie m3 0,675 110,75 74,75625
460650023 Vozovka z betébnu 15 cm m2 5 7,25 36,25
5 460490012 Vystrazna félia PVC,110 kV, §. 33 cm m 48 0,97 46,56
6 460510031 Kabelovy prestup-polyprop. rira @ 140/7,9 m 10 8,41 84,1
7 460560153 Zahadzanie ryhy - 8.35 cm,hl. 70 cm,zem tr. 3 m 150 0,67 100,5
8 460560173 Zahadzanie ryhy - 8.35 cm,hl. 90 cm,zem tr. 3 m 49 0,86 42,14
9 460680023 Prieraz steny-tehla,hr. do 45 cm ks 4 11,53 46,12
10 460620013  Provizérna lprava terénu,zem tr. 3 m2 99,5 0,60 59,7
Spolu 921,10656
11 990460191  Presun hmét pre 46M do 500 m % 0,8 921,1066 7,36885248
Zemné prace spolu 928,48

1S SLOVAKIA, s.I.0v

D. Millyho 6

93/64

089 01 Syidnik



KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Zberny dvor separovaného odpadu - Balog nad Ipfom JKSO
Nazov objektu |50 02 Uzavrety sklad ECO
Miesto Balog nad Ipfom
ICo IC DPH
Objednéavatel Obec Balog nad Ipfom
Projekfant Ing. Jozef Cibufa
Zhotovltel IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.
Spracoval Milan Sgerba
Rozpotet &isto Dria CPV
20.6.2020 CPA
Merné a utelové jednotky
Potet Naklady / 1 m,j. Potet Néklady /1 m,j. Podet Néklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady y EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C  |Vedrajéie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodévky 0,00 | 8 |Praca nadtas 0,00 | 13|Zarlad. staveniska 0,00
2 Monta2 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV [Dodavky 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 |Prevadzkové vpiyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 0,00 [ 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
Ing. Jozef Cibula 23|Sacet 7, 12, 19-22 35 250,51
Datum a podpis Pegiatka 24|DP* 20,00 % z 35 250,51 7 050,10
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 42 300,61
E Pripotty a odpoity
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel 26 | Dodévky zadévatela 0,00
IRBIS SLOVAKlA/,si.r.o. yz .
- illyho 693 27|Klzava dolozka 0,00
29.06. pao o9 01 Svidnik —— —
Datum a podpis Petiatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00

Strana 1 z1
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KRYCi LIST ROZPOETU

Nazov stavby

Zberny_dvbr separovaného
odpadu

Nazov objektu| SO 02 Uzavrety sklad |

Néazov ¢asti | Elektroinstalécia ]
Objednavatel | ~ Obec Balog nad Iptom ‘ ICO/DIC |
Projektant | Ing Pavel Ruman ] womie|
Zhotovitel | IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. | 1comIt |
Zakazkové &lslo Spracoval Diva
| 83/01/2011 | Milan Scerba | [ 20.062020 |

JKSO |

ECO |

Miesto ‘ Balog nad Ipfom

Rozpoétové naklady v EUR

A |zakladné rozpot. naklady B | Doplnkové naklady C |  Vedrajsie rozpottové naklady
1 HSV Dodavky 8| Prace nadéas # | Zariadenie staveniska | 2,3%
2] Montaz 9| Bez pevnej podl. # | Mimostav. doprava 0.0%
| 3| PSV Dodéavky # | Kultdrma pamiatka # | Uzemné vplyvy 3.2%
4 Montéz # # | Prevadzkové vplyvy 0,0%
5 M Dodavky | 479,32 | # | Ostatné 0,0%
6] | Montaz | 2684,87 - N #| VRN z rozpodtu
7| ZRN (r.1-6) 3164,19 | #| DN (r.8-11) 0,00 |#| VRN(r.13-18) ,00

20| HZS 137,38 - 1
21| Revizie 307,58 | #| Komplet. &innost #| Ostatné naklady
.. Ing Pavel Ruman - PaRuM
c
£ Venevska 37 D Celkové néaklady
S 99001 Velky Krtig
o

Datum 29.06.2020 Petiatka a podpis 23 Suget 7,12,19-23 _3 609,15
[ 24| 20% DPH| 721,83
= toal
8 25| 20% DPH
,:Q 26| Cenas DPH (r.23-25) | 4 330,98
o ) g

Datum Pediatka a podpis E Pripoéty a o dpotty
o5 ~
o IRBIS SLOVAKIA, .r.0. .
% D. Millyho 693/64 ) 27| Dodavky objednatela
S| 29-06.20 4 089 01 Svidnik . |28| Klzavé dolozka

D&tum diatka a podpis 29 Zvyhodneni_e + -




-2.

Stavba Zberny dvor separovaného odpadu
Objekt SO 02 Uzavrety sklad

Obsah Elektroinétalacia

Investor : Obec Balog nad Ipfom

Z&Kk. &lslo : 83/01/2011

Datum 29.06.2020

Miesto Balog nad Ipfom

Vypracoval : Milan Séerba

Rekapitulacia nakladov - bez DPH

Cennik Nazov polozky revizie HZS Dodévka Montaz
1 21M Elektromontaze 563,49
2 21M Bleskozvod 513,16
3 Rozvadzade 479,32
4 46M Zemné prace 54,48
5 Dopravné 42,06
6 Presun 11,68
7 Zabezpetovacia signalizacia 1500,00
8 HZS - Elektroin$talacia - Revizie 189,28
9 HZS — Bleskozvod - Revlzie 118,30
10 HZS - Elektroinstalacia 137,38
307,58 137,38 479,32 2684,87
Z RN - celkom bez revizii 3301,57
Revizie 307,58
Velky Krti§
29.06.2020

21M Elektromontaze,siinoprad

Cena spolu

SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 Svidnik




C. polozky Nazov poloZky m.,j. Poéet jed.cena material ~ montaz

1 210010042 Trubka FXP - pevne, @25 mm m 5 0,72 3,60
Trubka FXP @ 25 m 525 0,45 2,36

2 210010311 Krabica odbo¢na KO 68 bez zapoj.. ks 9 1,54 13,86
Krabica KU 68 ks 9,00 0,19 1,71

3 210010321 Krabica odboéna KR 68 vrat. zap. ks 5 2,59 12,95
Krabica KR 68 ks 5,00 2,80 14,00

4 210100258 Ukond&enie kdbla - celoplastovy do  5X4 ks 10 2,45 24,50

5 210100259 Ukonéenie kabla - celoplastovy do  5X10 ks 2 3,05 6,10

6 210110041 Spina¢ zapusteny jednop6lovy ks 2 0,92 1,84
Spina& &. 1,10 A;230 V;IP 20 ks 2 2,83 5,66

7 210110043  Spinac¢ zapusteny - sériovy ks 2 1,16 2,32
Spinaé &. 5;10 A;230 V;IP 20 ks 2 3,79 7,58

8 210111012 Zasuvka domové,polozapustena 2P+Z 2x zapoj. ks 9 2,16 19,44
Zasuvka 16 A,230 V;IP 20 — dvojité ks 9 3,88 34,92

9 210190001 MontaZ rozvodnice do 20 kg ks 1 4,1 4.1

10 210200095 Sviet. Ziarivkové,stropné ks 4 6,34 25,36
Svietidlo ;1x36 W;IP 20 - A" ks 3 23,01 69,03
Svietidlo ;1x36 W;IP 54 - ,B" ks 1 28,27 28,27
Startér 18-40 W ks 3 0,40 1,20
Trubica Ziarivkova TDL 36 W ks 3 1,84 5,52

11 210120102 Patréna noZova do 500V ks 3 0,11 0,33
Poistkova patréna PN 1,9G;20 A ks 3 2,93 8,79

12 210191501  Usadenie tenkocementova skrifia SP ks 1,00 1,35 1,35
Skrifia SPP 2 ;1P 44 ks 1,00 41,96 41,96

13 210220022 Vedenie uzemiovacie FeZn @& 8,10 mm v zemi m 8 0,87 6,96
Vodi¢ FeZn @ 10 mm kg 6,72 1,35 9,07

14 210220302 Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/ ks 1,00 2,37 2,37
Svorka SP 1 ks 1,00 0,89 0,89

16 210220361 Zemnié tyéovy,priprava,zarazenie do 2m ks 2 11,23 22,46
Zemnié tyCovy ZT 02 ks 2,00 16,60 33,20
Svorka SJ 02 ks 2,00 1,33 2,66

16 210810041 Kabel CYKY - CYKYm 750V 2x 1,5 pevne m 10 0,67 6,70
Kéabel CYKY 2x 1,6 m 10,50 0,38 3,99

17 210810045 Kabel CYKY - CYKYm 750V 3X1,5 pevne m 20 0,74 14,80
Kéabel CYKY 3x1,5 m 21,00 0,57 11,97

18 210810046 Kabel CYKY - CYKYm 750V 3X2,5 pevne m 35 0,71 24,85
Kabel CYKY 3x2,5 m 36,75 0,94 34,55

19 210810055 Kabel CYKY - CYKYm 750V 5X1,5 pevne m 10 0,63 6,30
Kabel CYKY 5x1,5 m 10,50 0,58 6,09

20 210810057 Kabel CYKY - CYKYm 750V 5X4 ,pevne m 5 0,67 3,35
Kabel CYKY 5x6 m 5,25 3,49 18,32

21 210950101 Oznacovaci &titok kabelovy ks 10 0,17 1,70
Oznadtovaci $titok kabelovy - plastovy ks 10 0,28 2,80

ElektromontaZe - spolu 344,54 205,25

22 213280060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 6 205,25 12,32

Podruzny matrial ) % 3 344,54

Spolu 344,54 217,57

23 990210191  Presun hmét M21 do 500m % 04 344,54 1,38

o 344,54 218,94

Elektromontéaze, silnoprad - celkom

| IS SLOVAKIA, S.1.0:

D. Millyho 693/64
089 01 Svidnik



HZS - revizie

1 213291000 Sp_racovani?a vych. revizie a spravy hod 16 11,83 189,28
HZS - revizie 189,28
HZS Podet cena montaz
1 213290010 Zaistenie vypnutého stavu hod 1 9,44 9,44
2 213290020 Manipulacia v sieti NN hod 1 7.85 7,85
3 213290030 Skusobna prevadzka hod 1 9,49 9,49
4 213290040 Nespecifikované prace hod 14 7,90 110,60
HZS - spolu 137,38
21M Bleskozvod
cena
C. polozky Nazov polozky - m.j. Podet cena material montaz
1 210220022 Vedenie uzemfiovacie FeZn @ 8,10 mm v zemi m 15 0,90 13,50
Vodié FeZn @ 10 mm kg 12,60 1,43 18,02
2 210220101 Vodi¢ zvodovy FeZn @ 8-10,AL 10 +podpery m 25 3,63 88,25
Vodi€ FeZn @8 mm kg 15,75 1,49 23,47
Podpera PV 01 ks 4,00 0,60 2,40
Podpera PV 22 ks 8,00 0,82 6,56
Podpera PV 15 ks 8,00 1,09 8,72
3 210220301 Svorka bleskozvod. od 2skrutkyY/SS,SR 03/ ks 6,00 2,01 12,06
Svorka SR 03 ks 1,09 0,00
Svorka SS ks 6,00 0,55 3,30
4 210220302 Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/ ks 7,00 2,35 16,45
Svorka SO ks 2,00 1,03 2,06
Svorka SJ 01 ks 2,00 1,12 2,24
Svorka SZ ks 2,00 1,55 3,10
Svorka ST 10 ks 1,00 2,05 2,05
5 210220201 Tyé zachytavacia-stre$ny hrebefi do 3m,drevo ks 2,00 12,29 24,58
Ty¢ zachytavacia JP 15 ks 2,00 7,67 15,34
Drziak tyée DJ 4d ks 2,00 5,561 11,02
Drziak tyée DJ 4h ks 2,00 4,01 8,02
Ochranna n4a strieSka OS 1 ks 2 1,41 2,82
6 210220372 Uholnik,ochrannd trubka + drziak - stena ks 2 6,90 13,80
Ochranny uholnik OU ks 2,00 6,34 12,68
Drziak uholnika DUz ks 4,00 0,79 3,16
7 210220361 Zemnid tylovy,priprava,zarazenie do 2m ks 6 10,35 62,10
Zemni¢ ty¢ovy ZT 02 ks 6,00 18,79 112,74
Svorka SJ 02 ks 6,00 1,34 8,04
8 210220401 Oznadovaci titok zvodu - smalt,plast ks 2 1,27 2,54
Stitok platovy &. 1 - ... ks 2 0,32 0,64
9 210220431 Tvarovanie mont. dielu-zachytavacda,trubky,uholnika ks 4 2,04 8,16
~ Spolu R 24638 24144
10 213280060 PPV (pomoc. a podruzné vykony) % 6 241,44 14,49
11 Podruzny matrial % 3 246,38 7,39
) Bleskozvod - spolu o 253,766765 255,93
12 990210191  Presun hmét M21 do 500 m % 0,40 253,77 1,02
13 990210291 Presun hmdt M21- vy$ka 6 m % 0,50 487,82 2,44




_ Millyho 69 3/64
089 01 Svidnik

HZS - revizie
1 213291000  Spracovanie vych. revizie a spravy hod 10 11,83 118,30
spolu 118,30
Rozvadzade
P.&.  PoloZka &. Néazov polozky - m.j. Podet cena Dodavka montaz
1 Rozvodnica Rp 2 ks 1,00 479,32 479,32
spolu 479,32
Rozvodnica Rp 2
P..  PoloZka ¢. Nazov polozky m.j. Podet cena Dodéavka montaz
1 p.c. Skrinka plastova 36M;P 395x425x125;IP 40/20 ks 1,00 100,98 100,98
2 A-9222-0 Popisny &titok ks 12,00 212 25,44
3 C-170141 Spinaé APN 32/3N;400 V,32 A ks 1,00 27,07 27,07
4 E-2003-1 Istié¢ xo/B/1 ks 7,00 945 66,15
5 p. C. Ovlada¢ 10 A,230 V koliskovy ks 1,00 16,75 16,75
6 p.c. Stykat 25 A,4P,230 V ks 1,00 21,50 21,50
7 p.c. Prad. chranié s nadpr. spustou xx/1N/0,03 ks 2,00 58,51 117,02
8 p.c. Prad. chranié 40/4P/0,03 ks 1,00 66,25 66,25
9 P-0190-1 Svorka RS 6 ks 18,00 2,12 38,16
spolu 479,32
46M Zemné prace pri externych montazach
P& Polozka&é.  Nazov poloZky : m.j. Podget cena Dodavka montaz
1 460010024 Vytyé. trasy- kabelové vedenie v zast. priestore km 0,015 63,15 0,94725
2 460200153 Kabelova ryha - §. 35,hl. 70,zem tr. 3 m 15 2,20 33
3 460560153 Zahadzanie ryhy - §.35 cm,hl. 70 cm,zem tr. 3 m 15 087 13,05
4 460620013 Provizérna uprava terénu,zem tr. 3 m2 7,5 0,94 7,05
Spolu 54,04725
5 990460191 Presun hmét pre 46M do 500 m % 0,8 54,04725 0,432378
Zemné préace spolu 54,48
g SLOVAKIA, s.r.0-



KRYCI LIST ROZPOCTU

N&zov stavby Zberny dvor separovaného odpadu - Balog nad Ipfom JKSO
Nazov objektu S0 03 Oplotenle, spevnend plocha ECO
Miesto Balog nad lpfom
1o IC DPH
Objednavatel Obec Balog nad Ipfom
Projektant Ing. Jozef Clbula
Zhotovitel IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Spracoval IMilan Sterba
Rozpoéet &lslo Diia CPV
29.6.2020 CPA
Merné a ucelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Poéet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpodtové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady B [Dopinkové naklady C |Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadias 0,00 |13|Zariad. staveniska 0,00
2 Monta2 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 [PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 [15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Monta2 0,00 |11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 0,00 [ 12|DN (r. 8-11) 19|/VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. ginnost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
Ing. Jozef Clbula 23|Sudet 7, 12, 19-22 107 021,12
Détum a podpis Petiatka 24|DPH 20,00 %z 107 021,12 21 404,22
Objednavatef
25/Cena s DPH (r. 23-24) 128 425,34
E Pripoéty a odpoéty
Datumapodpis Peciatka -
Zhotovitel Dodavky zad4vatela 0.00
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. ’
2996 dodc D. Millyho 693/64 Klzava dolozka 0,00
Détum a podpis Petiatka 089 01 Svidnik Zvyhodnenie + - 0,00
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VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 03.07.2020

Cislo vlozky: 4550

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: D. Millyho
b) Supisné/Orientacné Cislo: 693/64

c) Nazov obce: Svidnik

d) Ps¢: 08901

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36451576

Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym

Plathost’ : od: 31.05.2017

Obchodné meno : IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: D. Millyho
b) Supisné/Orientacné Cislo: 693/64

c) Nazov obce: Svidnik

d) Ps¢: 08901

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36451576

Pravna forma: Spolognost' s ru¢enim obmedzenym
Platnost’ : 01.02.2017 - 30.05.2017

ll. Opravnena osoba

Obchodné meno : REVICKY a partneri s. r. o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kréméryho
b) Supisné/Orientaéné Cislo: 16

c) Nazov obce: Bratislava - mestska Cast Staré Mesto
d) Ps¢: 81104

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36863882

Platnost’ : od: 31.05.2017

”

lll. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : Ing. Milan S&erba

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva:
b) Supisné/Orientacné ¢islo: 5

c) Nazov obce: Havranec

d) Ifsé: 09002

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 29.09.1955
Statna prislusnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie
Platnost’ : od: 31.05.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 10.01.2020
Datum overenia : 09.01.2020
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.









